



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

RNZD LĪGUMA REĢISTRĀCIJA	
Datums	17.05.2018
Nr.	451/2018
Identifikācijas kods	Pak

Būvprojekta izstrādes līgums Nr.

"Pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība objektam
„Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā”"

Rīgā, 2018.gada 17.maijā

SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, reģ.Nr. 40103032521, (turpmāk – Pasūtītājs) kuras vārdā saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem un 12.03.2018. Universālpilnvaru rīkojas valdes priekšsēdētājs Ingmārs Līdaka, no vienas puses,
un

SIA "BM-projekts", reģ. Nr. 40103196966, (turpmāk – Izpildītājs) kuras vārdā saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem rīkojas valdes loceklis Mārtiņš Blumentāls, no otras puses,
turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es,

- saskaņā ar atklātā konkursa "Pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība objektam „Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā”, id.Nr. SIA RNZD 2018/3, (turpmāk - iepirkums) rezultātiem,
- Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/1/002 "Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" ietvaros, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu un (turpmāk - Līgums):

1. Definīcijas

- 1.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.3. Darbs - projekta izstrādāšana līdz atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.
- 1.4. Projekta kļūda - jebkāda neatbilstība, ko Izpildītājs ir pieļāvis projekta izstrādē, kas liedz uzsākt, turpināt vai pabeigt būvdarbus bez izmaiņām projektā, liedz būvi nodot ekspluatācijā, vai to atbilstoši ekspluatēt, tajā skaitā, bet ne tikai:
 - 1.4.1. iztrūkums projektā - risinājumu izstrāde, kas nav uzskatāma par detalizāciju, taču, kuru izbūve objektīvi nepieciešama un nav saistīta ar Pasūtītāja vēlmju maiņu;
 - 1.4.2. risinājumi, kuri neatbilst spēkā esošiem būvnormatīviem, izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un citiem saistošiem noteikumiem;
 - 1.4.3. projekta risinājumi, kā dēļ Pasūtītājam ir būtiski apgrūtināta atbilstoša ēkas vai objekta ekspluatācija.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt pārbūves būvprojektu objektam "Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā" (turpmāk - Projekts) saskaņā ar:
 - 2.1.1. projektēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām;
 - 2.1.2. Tehniskās specifikācijas – projektēšanas uzdevums (Līguma 1.pielikums) prasībām;
 - 2.1.3. Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā (Līguma 2.pielikums).

3. Līguma izpildes termiņš

- 3.1. Līgumā paredzētos darbus Izpildītājs veic 8 (astoņu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas saskaņā ar Darbu izpildes kalendārajā grafikā (kuru Puses savstarpēji aktualizē un rakstveidā saskaņo Līguma 5.1.1.punktā noteiktajā kārtībā) noteiktajiem termiņiem. Darbu izpildes termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt attiecīgās pašvaldības būvvaldē un ar citām Līguma izpildē iesaistītajām personām, tajā skaitā, bet ne tikai - atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana būvatļaujā, Projekta ekspertīze un tās laikā konstatēto trūkumu novēršana, kā arī citas darbības, ar kurām Izpildītājam kā savas jomas profesionālim bija un ir jārēķinās.
- 3.2. Plānotais Projekta ekspertīzes termiņš ir 5 (piecas) kalendāra nedēļas. Saņemot informāciju par konstatētajiem trūkumiem Izpildītājs nekavējoties veic konstatēto trūkumu novēršanu un atkārtoti iesniedz Projektu saskaņošanai Pasūtītājam. Trūkumu novēršana Projektā nedod Izpildītājam tiesības saņemt Līgumā noteikto termiņu pagarinājumu. Izpildītājam ir tiesības piesaistīt ar Pasūtītāju saskaņotu neatkarīgu ekspertu gadījumā, ja tas nepiekrīt būvprojekta

ekspertīzes rezultātam.

4. Līgumcena un apmaksas kārtība

- 4.1. Līgumcena ir EUR 80'000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 16'800,00 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR 96'800,00 (deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).
- 4.2. Līguma cena ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas saistīti ar Līgumā paredzēto saistību izpildi (tajā skaitā, bet ne tikai, projektēšanas organizācijas un izpildes izdevumi, personāla izmaksas, nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, izmaksas apstiprinājumu, saskaņojumu, tehnisko noteikumu, atļauju un licenču saņemšanai no nepieciešamajām institūcijām un komersantiem, izmaksas par priekšizpēti, inženierizpēti un topogrāfijas plāna sagatavošanu, Līgumā paredzēto apdrošināšanu un garantiju saņemšanu, apakšuzņēmēju darbu apmaksu, izmaksas, kas saistītas ar kļūdu un neatbilstību, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, novēršanu, izmaksas par galīgā Projekta sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam, konsultāciju sniegšana Pasūtītājam). Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus saskaņā ar Līgumu, kļūdījies Darbu apjomos, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešami Darbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. Šajā punktā minētās papildus izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Darbus tādā apjomā un kvalitātē, kāds paredzēts Līgumā, sedz Izpildītājs.
- 4.3. Par paveikto Darbu Pasūtītājs Izpildītājam maksā sekojošā kārtībā:
 - 4.3.1. Avansu, ne vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no Līguma cenas, ja:
 - 4.3.1.1. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;
 - 4.3.1.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam nodrošinājumu maksājamā avansa apmērā atbilstoši Līguma 4.pielikuma noteikumiem;
 - 4.3.1.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam saistību izpildes nodrošinājumu atbilstoši Līguma 4.pielikuma noteikumiem;
 - 4.3.1.4. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju atbilstoši Līguma 10.1.punktam.
 - 4.3.2. starpmaksājumu 40 (četrdesmit) % apmērā no Līguma cenas, ja:
 - 4.3.2.1. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;
 - 4.3.2.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam būvprojektu minimālā sastāvā (saskaņā ar Līguma 5. pielikumā „Darbu izpildes kalendārais grafiks” noteikto termiņu) un parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu par būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi;
 - 4.3.2.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam būvatļaujas, kurā iekļauti projektēšanas nosacījumi, kopiju;
 - 4.3.2.4. Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījis nodošanas-pieņemšanas aktu par būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi.
 - 4.3.3. Gala maksājumu 50 (piecdesmit) % apmērā no Līguma cenas, ja saņemts avansa maksājums, starpmaksājums, un ja:
 - 4.3.3.1. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;
 - 4.3.3.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam izstrādātu būvprojektu un parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu par būvprojekta izstrādi;
 - 4.3.3.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi kopiju;
 - 4.3.3.4. Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījis gala nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 4.4. Rēķinos norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz projekta numuru 5.4.2.2/17/I/002.
- 4.5. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas un citus Līgumā noteiktos dokumentus, un ir abpusēji parakstīts attiecīgais nodošanas-pieņemšanas akts. Samaksu par Darbu izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
- 4.6. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma vai spēkā esošajiem attiecīgajiem nodrošinājumiem.

5. Pušu pienākumi

- 5.1. Izpildītāja pienākumi:
 - 5.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai aktualizētu Darbu izpildes kalendāro grafiku;
 - 5.1.2. veikt Līgumā un tā pielikumos paredzēto Darbu izpildi saskaņā ar Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītajiem termiņiem, tajā skaitā veikt visus normatīvajos aktos noteiktos būvprojekta sagatavošanas darbus (tajā skaitā, bet ne tikai inženiertopogrāfisko izpēti, būves nesošo un norobežojošo konstrukciju apsekošanu, iekšējo un ārējo

- inženierkomunikāciju tīklu apsekošanu);
- 5.1.3. Projekta laikā izvēlēties tādus tehniskos parametrus visiem ārējās un iekšējās apdares materiāliem, santehnikai un gaismekļiem, kuru sasniegšanai būvdarbu iepirkumā var piedāvāt vismaz divus materiālu ražotājus. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Projekta izstrādes laikā pieprasīt Izpildītājam pierādījumus materiālu ražotāju konkurences esamībai un pretējā gadījumā uzdot Izpildītājam pārstrādāt Projekta tehniskos risinājumus;
 - 5.1.4. 5 (piecu) dienu laikā novērst Pasūtītāja norādītos Projektā atklātos trūkumus. Trūkumu novēršana Projektā nedod Izpildītājam tiesības saņemt Līgumā noteikto termiņu pagarinājumu;
 - 5.1.5. pēc atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas būvvaldē, iesniegt Pasūtītājam projekta dokumentāciju 6 (sešos) eksemplāros (2 (divi) oriģināleksemplāri un 4 (četrus) kopijas) papīra formātā, pievienojot Projekta elektronisko versiju CD/DVD (rasējumi - DWG formātā (AutoCAD), tāmes (būvdarbu izmaksas aprēķina tabulu tāmes) - XLS formātā (Excel), pārējo dokumentāciju pievienojot DOC vai PDF formātā). Dokumentu savstarpējās nesakrītības dēļ Izpildītājs uzņemas pilnu finansiālu atbildību un zaudējumu atlīdzināšanu Pasūtītājam, tajā skaitā būvniecības laikā. Saskaņojot ar Pasūtītāju, būvprojekta arhitektūras metu izstrādāt un iesniegt PDF formātā, tajā iekļaujot 3D vidē izstrādātas ēkas vizualizācijas un prezentācijas materiālus. Nepieciešamības gadījumā papildus ir iespējams iesniegt arī cita formāta materiālus (animācija, prezentācija, trīsdimensiju modelis, makets), to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju,
 - 5.1.6. veikt Projekta izstrādi saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, atbilstoši iepirkuma procedūrā iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam, Līguma nosacījumiem un noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi. Visus būvprojektā iekļaujamus risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju;
 - 5.1.7. nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kuri veiks Darbu izpildi un piedalīsies Pasūtītāja Līguma ietvaros organizētajās sanāksmēs, kā arī nodrošināt speciālistu profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti;
 - 5.1.8. piedalīties Pasūtītāja rīkotajās Darba vadības apspriedēs un informēt par Projekta izstrādes gaitu;
 - 5.1.9. protokolēt Darba vadības apspriedes un izsniegt protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Izpildītājam ir saistoši;
 - 5.1.10. projekta izstrādē ievērot būvprojekta izstrādes noteikumus un normatīvus, pielietojot attiecīgajam projektam izstrādes veidu, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par sagatavotā Projekta atbilstību normatīvajiem aktiem;
 - 5.1.11. Projekta ekspertīzes nodrošināšanai iesniegt Pasūtītājam Projektu pilnā sastāvā (būvprojektu) ar visām nepieciešamajām tā sadaļām 3 (trijos) eksemplāros (sējumi cietos vākos, lapas sanumurētas un cauršūtas) un 1 (vienu) eksemplāru CD formātā;
 - 5.1.12. pēc Projekta ekspertīzes no Pasūtītāja saņemšanas, veikt konstatēto trūkumu novēršanu 2 (divu) nedēļu laikā un veikt atkārtotu Projekta saskaņošanu ar Pasūtītāju;
 - 5.1.13. veikt visas nepieciešamās darbības Projekta iesniegšanai būvvaldē, saskaņošanai, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemšanai attiecīgajā būvvaldē, ievērojot būvvaldes norādījumus par nepieciešamajām Projekta korekcijām;
 - 5.1.14. ja Izpildītājs neveic Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai neatbilstību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu izpildes trūkumus vai neatbilstības Līguma izpildē, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ;
 - 5.1.15. ievērot Pasūtītāja norādījumus par atsevišķu Darbu neveikšanu, Projekta sadaļu vai daļu izstrādāšanu, kā arī ņemt vērā Pasūtītāja precizējumus un skaidrojumus projektēšanas uzdevumā, ja tie būtiski neizmaina veicamo darbu kopējo apjomu;
 - 5.1.16. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt Pasūtītājam informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi;
 - 5.1.17. atbildēt par visiem zaudējumiem pilnā apmērā, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai Līgumam neatbilstošu Darbu izpildi (tajā skaitā par zaudējumiem, kas Pasūtītājam rodas Projekta realizācijas laikā un atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un viegla neuzmanības rezultātā);
 - 5.1.18. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās ievērot informācijas, kas nonākusi tā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi, konfidencialitāti, neizmantojot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī veikt nepieciešamo instruktāžu Līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem;

- 5.1.19. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto publicitāti par saņemto būvatļauju, uzturot būvtafeles atrašanos līdz būvdarbu uzsākšanai, kā arī būvtafelē norādāmo informāciju. Vismaz 10 (desmit) darbdienu pirms būvtafeles uzstādīšanas Izpildītājam jānosūta būvtafeles makets ar Projekta vadītāju, nosūtot maketu uz Projektu vadītāja e-pastu;
 - 5.1.20. pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes atzinuma saņemšanas prezentēt izstrādāto Projektu Pasūtītājam, ja Pasūtītājs uzskata to par nepieciešamu;
 - 5.1.21. būvprojekta vadītājam būvdarbu iepirkuma procedūras laikā jāsniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz Projektu.
- 5.2. Izpildītāja tiesības:
- 5.2.1. Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, ir tiesīgs veikt personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē;
 - 5.2.2. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
- 5.3. Pasūtītāja pienākumi:
- 5.3.1. pirms Darbu izpildes uzsākšanas un Līguma darbības laikā nodrošināt Izpildītāju ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju pēc Izpildītāja pieprasījuma, kura ir Pasūtītāja rīcībā vai kuras sniegšanu, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, uzņēmis Pasūtītājs. Pārējās nepieciešamās informācijas un dokumentācijas vākšana ir Izpildītāja pienākums, un ar to saistītās Izpildītāja izmaksas ir iekļautas Līguma cenā;
 - 5.3.2. ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no saņemšanas dienas izskatīt Izpildītāja iesniegto aktualizēto Darbu izpildes kalendāro grafiku un saskaņot to, vai iesniegt Izpildītājam motivētas iebildes;
 - 5.3.3. saskaņot Projektu vai sniegt Izpildītājam motivētus iebildumus par Projekta nesaskaņošanu, pieņemt būvvaldē izskatītu Projektu un būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, parakstīt Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai sniegt Izpildītājam motivētus iebildumus par Projekta nepilnībām;
 - 5.3.4. savlaicīgi un pilnā apmērā maksāt Izpildītāja kvalitatīvi veiktos un Pasūtītāja pieņemtus darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
 - 5.3.5. nodrošināt piekļušanu un iespēju strādāt objektā.
- 5.4. Pasūtītāja tiesības:
- 5.4.1. Līguma izpildes laikā kontrolēt Izpildītāja līgumsaistību izpildi, pieprasīt no Izpildītāja informāciju par līgumsaistību izpildi un dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;
 - 5.4.2. nepieņemt izpildītos Darbus, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, Projektā iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem;
 - 5.4.3. veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus;
 - 5.4.4. iesniegt Izpildītājam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Projektā arī būvdarbu gaitā.
6. Izpilde un pušu sadarbība
- 6.1. Darbs jāveic un dokumenti izstrādājami latviešu valodā.
 - 6.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
 - 6.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes Rīgā, Meža prospektā 1, Pasūtītāja administrācijas telpās vai objektā, vai pie Izpildītāja, reizi divās nedēļās vai biežāk - Darba vadības apspriedes laiku un vietu nosaka Pasūtītājs. Projekta vadības apspriedēs izskata problēmas un risinājumus, termiņus un Līguma grozījumus, pārrunā Projekta izstrādes norisi, atbilstību Līguma noteikumiem, paredzamām būvdarbu izmaksām.
 - 6.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes. Ievērojot Darba vadības apspriedes laikā sastādītajos protokolos norādītos precizētos jautājumus un norunātos labojumus, Izpildītājs veic nepieciešamos labojumus un precizējumus Projektā, un ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms kārtējās sanāksmes iesniedz labojumus un precizējumus Pasūtītājam.
 - 6.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Pasūtītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
 - 6.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz termiņa pagarināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.
 - 6.7. Parakstot Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu Projekta izstrādei nepieciešamo informāciju, tehniskos

noteikumus, saskaņojumus un saņemtu Projekta akceptu Būvvaldē.

- 6.8. Izpildītājs iesniedz izstrādāto Projektu Pasūtītājam, kurš Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā organizē Projekta ekspertīzi. Pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas Pasūtītājs informē Izpildītāju par plānoto Projekta prezentācijas laiku, ja Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu Projektu prezentēt.
7. Izpildītāja personāls
 - 7.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista šādu personālu:
 - 7.1.1. Būvprojekta vadītājs – sertificēts arhitekts, Gints Zvejnieks;
 - 7.1.2. Sertificēts speciālists ēku konstrukciju projektēšanā, Deniss Mišeņins;
 - 7.1.3. Sertificēts speciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā, Sergejs Poļakovs;
 - 7.1.4. Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā, Ingars Timofejevs;
 - 7.1.5. Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā, Tālis Ziediņš;
 - 7.1.6. Sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā, Vitālijs Ševčuks.
 - 7.2. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu. Personāla maiņa Izpildītājam jāaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst lēpirkuma dokumentācijā noteiktajam.
 - 7.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 7.3.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
 - 7.3.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 7.3.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 7.3.4. būvprojekta vadītāja darba ieguldījuma apjoma neatbilstība Izpildītāja piedāvājumā norādītajam.
 - 7.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomainīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma 8.nodaļas noteikumiem.
8. Apakšuzņēmēji
 - 8.1. Izpildītājs atbild par Apakšuzņēmēju darbu.
 - 8.2. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā lēpirkuma piedāvājumā minēto personālu un Apakšuzņēmējus.
 - 8.3. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto Apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvētīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojuma sniegšanā.
 - 8.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomainīšanu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā Apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit) % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī Apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 10 (desmit) % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja nomainīšanai vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi.
 - 8.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda personāla nomainīšanu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja nomainīšanai, ja:
 - 8.5.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja Apakšuzņēmējiem;
 - 8.5.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām;
 - 8.5.3. uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi;
 - 8.5.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā netiek izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- 8.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tīktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
 - 8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai Apakšuzņēmēju nomainītu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.
9. Termiņi
- 9.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Izpildītājs iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu atbilstoši Līguma 4.pielikuma prasībām un ir spēkā līdz Līgumā nolīgto saistību pilnīgai izpildīšanai.
 - 9.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
 - 9.2.1. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Līguma 10.1.punktā minēto apdrošināšanas līguma kopiju;
 - 9.2.2. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Līguma 4.3.1.1., 4.3.1.2. un 4.3.1.3. punktā minētos dokumentus, ja Līguma ietvaros ir paredzēts avansa maksājums;
 - 9.2.3. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Līguma 4.3.1.3. punktā minēto dokumentu, ja Līguma ietvaros nav paredzēts avansa maksājums;
 - 9.2.4. Līguma 4.3.2.1., 4.3.2.2. un 4.3.2.3. punktā minētos dokumentus 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
 - 9.2.5. Līguma 3.1.punktā minētajā termiņā Līguma 4.3.3.1., 4.3.3.2. un 4.3.3.3. punktā minētos dokumentus;
 - 9.2.6. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā Līguma 4.pielikumā noteikto garantijas laika nodrošinājumu.
 - 9.3. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus Darba dokumentācijā arī pēc Projekta apstiprināšanas - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes.

10. Apdrošināšana

- 10.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas laiku, kur sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz 1 (vienu) gadu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā.
- 10.2. Gadījumā, ja šī Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 10.1.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz 1 (viens) gads no šī līguma spēkā stāšanās brīža.
- 10.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām. Šajā gadījumā Izpildītājs jauna apdrošināšanas līguma noslēgšanu (vai esošā pagarināšanu) veic par saviem līdzekļiem.

11. Saistību pastiprināšana

- 11.1. Projekta sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 3 (trīs) gadu laikā pēc projektēšanas nosacījumu izpildes, konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no Līguma 11.5.punktā noteiktā līgumsoda.
- 11.2. Izpildītājam jāsedz būvprojektā pieļauto kļūdu dēļ radies būvdarbu līguma kopējo izmaksu pieaugums, kā arī būvdarbu vērtība, kas būvdarbu izmaiņu apjoma gadījumā pārsniedz 15 (piecpadsmit) % no būvdarbu līguma cenas. Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Būvdarbu izmaiņu apjoms ir ieslēdzamo vai izslēdzamo darbu vērtība, vadoties no tā, kurš no apjomiem ir lielāks.
- 11.3. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.
- 11.4. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,3 (nulle komats trīs) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.




- 11.5. Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņus, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,3 (nulle komats trīs), % apmērā no līgumcenas un PVN summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas un PVN summas.
- 11.6. Ja līgumsods, zaudējumu atlīdzība vai jebkurš cits maksājums netiek samaksāts 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, Pasūtītājs to ietur no jebkura Līgumā paredzētā maksājuma vai no spēkā esošā nodrošinājuma.
- 11.7. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un PVN summas.
- 11.8. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, ja Līguma izbeigšanas iemesls ir Līguma neizpilde vai nepienācīga izpilde, Puse, kuras dēļ Līguma tiek izbeigts maksā Līguma izbeigšanas iniciatoram 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un PVN summas.
12. Zaudējumu atlīdzība
- 12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību Pasūtītāja gadījumos, ja:
- 12.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;
- 12.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
- 12.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību, t.sk. no jebkura Izpildītājam veicamā maksājuma vai jebkuras Pasūtītāja rīcībā esošā attiecīgā nodrošinājuma gadījumos, ja:
- 12.2.1. Izpildītājs savā darbā ir pieļāvis trūkumus vai kļūdas;
- 12.2.2. Projekta trūkumu vai kļūdu dēļ Pasūtītājam radušās izmaksas, tajā skaitā, bet ne tikai par būvprojekta izmaiņu dokumentācijas ekspertīzi atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
- 12.2.3. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
- 12.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
13. Līgumu grozīšana
- 13.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcena, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.
- 13.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja Puses vienojas grozīt Līguma 2.pielikuma „Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto Darba daļu. Līgumcena tiek grozīta, balstoties uz Līguma 2.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajām Darba daļu vienības cenām, un līgumcenas grozījumi nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.
- 13.3. Līguma grozījumus Līgumā vai tā pielikumos ierosina tā Puse, kas saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu, kā arī Līguma grozījumu projektu.
- 13.4. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos paraksta abas Puses un tie ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 13.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
- 13.5.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
- 13.5.2. Ja Projekta ekspertīzes veikšanas laiks pārsniedz Līgumā noteikto;
- 13.5.3. Darba veikšanu kavē būtiski Līguma 2.pielikuma „Tehniskais un finanšu piedāvājums” grozījumi, kas nav Izpildītāja izraisīti;
- 13.5.4. ieinteresētās institūcijas kavē Izpildītāja pieprasīto tehnisko noteikumu izsniegšanu;
- 13.5.5. saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumā ietverto Darbu izpildes kalendāro grafiku jāveic ģeotehniskās izpētes vai topogrāfiskās uzmērīšanas, bet laika apstākļu dēļ tās nav iespējams veikt.
- 13.6. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.
14. Līguma darbības izbeigšana
- 14.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.
- 14.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma ja:
- 14.2.1. Līgumā noteiktā Darba dokumentācija, t.sk., bet ne tikai attiecībā uz būvprojekta minimālā stadijā izstrādi un būvatļaujas ar tajā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem, šajā Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus, vai Izpildītājs nepilda Pasūtītāja norādījumus;
- 14.2.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

- 14.2.3. Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz Līguma 10.nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;
 - 14.2.4. Izpildītājs neveic personāla nomainību Līguma 8.4. un 8.5.punktā paredzētajā kārtībā un 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo Līguma pārkāpumu;
 - 14.2.5. ja nav iesniegts Līguma 4.pielikuma noteiktais saistību izpildes nodrošinājums vai noteiktajā termiņā nav pagarināts tās termiņš;
 - 14.2.6. ir zaudējusi spēku vai kļuvusi nerealizējama Līguma 4.pielikumā noteiktais nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
 - 14.2.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;
 - 14.2.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
 - 14.2.9. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
 - 14.2.10. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē.
 - 14.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no Līguma kādā no 14.2.1., 14.2.3.-14.2.10. apakšpunktā paredzētajiem gadījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 10 (desmit) % apmērā, piedzīt tam radītos zaudējumus, kā arī 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma izbeigšanas dienas tiesīgs izslēgt Izpildītāju no dalības tā izsludinātajos konkursos.
 - 14.4. Ja līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc būvprojekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts būvprojekta pieņemšanas-nodošanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem projektēšanas darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ. Ja no Pasūtītāja vai Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Būvprojekta dokumentācijas izstrāde tiek pārtraukta, tad norēķins notiek pēc faktiski paveiktā darba apjoma.
 - 14.5. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtinā nepārvarama vara.
 - 14.6. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
15. Autortiesības
- 15.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
 - 15.2. Pasūtītājam pāriet Izpildītāja kā autora Darba mantiskās tiesības. Ja Puses nevar vienoties par Darba mainīšanu, pārstrādāšanu, dalīšanu daļās izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.
16. Nepārvarama vara
- 16.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
 - 16.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Darba nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.
 - 16.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un Puses nespēj vienoties par turpmāku Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas Līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai Pusei.
17. Strīdu risināšana
- 17.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā neparāc vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
18. Papildus noteikumi
- 18.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
 - 18.1.1. pielikums „Tehniskās specifikācijas – projektēšanas uzdevums”;
 - 18.1.2. pielikums „Tehniskais un finanšu piedāvājums”;
 - 18.1.3. pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts”
 - 18.1.4. pielikums „Nodrošinājumu iesniegšanas noteikumi”;
 - 18.1.5. pielikums „Darbu izpildes kalendārais grafiks”.

18.2. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei.

19. Pušu rekvizīti un paraksti

Līguma puse:	Pasūtītājs: SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"	Izpildītājs: SIA "BM-projekts"
Reģistrācijas Nr.	40103032521	40103196966
Juridiskā adrese:	Rīga, Meža prospekts 1, LV-1014	Rīga, Pārslas iela 3B, LV-1002
Banka, konts	AS Citadele banka konta Nr. LV68PARX0002243155003	AS Luminor Banka
Banka, konts	Vaists kase konta Nr. LV18TREL990327500400B	LV33RIKO0002013267394
Tālrunis, fakss	67518409	29762257
e-pasts	info@rigazoo.lv	info@bm-projekts.lv martins@bm-projekts.lv

Pasūtītāja vārdā:  Valdes priekšsēdētājs Ingmaris Lūdaks 	Izpildītāja vārdā:  Valdes loceklis Mārtiņš Blumentāls
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvērināts advokāts
Emīls Moris

